MINISTERIO DA EDUCAGAO
Secretaria de Educagédo Media e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagéo, Ciencia e Tecnologia Catarinense
Campus Avancado de Blumenau

Ata de Realizagdo do RDC Eletronico
Licitacdo n°® 1/2019

As 09:00 horas do dia 03 de Dezembro de 2019, reuniram-se o Presidente Oficial deste Orgéo e respectivos membros da Comisséo da Licitago,
designados pelo instrumento legal 244/2019 de 24/10/2019, em atendimento as disposigdes contidas na Lei n° 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislagdo complementar, referente ao Processo n° 1/2019, para realizar os procedimentos relativos ao RDC n° 12019. Objeto: Objeto: Contratagédo de
empresa(s) especializada(s) para realizar a readequacgao da rede elétrica e l6gica e adequacéo dos laboratérios do Instituto Federal Catarinense
Campus Blumenau, com fornecimento de todo o material e servigos necessarios para a execugéo total da obra, conforme projetos, planilha,
cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo..

Presidente abriu a Sessao Publica em atendimento as disposi¢des contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificagao dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Publicas ( Construgéo )

Descricdo Complementar:

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) para realizar a readequacgao da rede elétrica e l6gica e adequagéo dos laboratérios do Instituto Federal
Catarinense Campus Blumenau, com fornecimento de todo o material e servigos necessarios para a execugao total da obra, conforme projetos,
planilha, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo.

Tratamento Diferenciado: Sem beneficios

Aplicabilidade da Margem de Preferéncia: Nao

Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: Unidade

Situacdo: Julgado e Habilitado Valor Estimado: R$ 776.247,9300

Aceito para JADE CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de 20,5000% (valor com desconto: R$ 617.117,1044), desconto negociado a
20,5291% (valor negociado com desconto: R$ 616.891,2162).

Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTORICO DO ITEM 1 - Obras Civis Publicas ( Construgio )

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)
Porte Declaragao Data/Hora
CPFICNPJ Fornecedor ME/EP ME/EPP/COOP  Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Registro
15.402.398/0001-60 MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS Sim Sim 1 15,0000 659.810,7405 03/12/2019
LTDA 08:11:49

Descrigédo detalhada do objeto ofertado:

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) para realizar a readequag&o da rede elétrica e légica e adequagéo dos laboratérios do Instituto
Federal Catarinense Campus Blumenau, com fornecimento de todo o material e servicos necessarios para a execugéo total da obra, conforme
projetos, planilha, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo.

17.322.430/0001-22 JADE CONSTRUTORA EIRELI Sim Sim 1 1,0000 768.485,4507 11/11/2019
11:09:15
Descricdo detalhada do objeto ofertado:
readequacéo da rede elétrica e logica e adequacgéo dos laboratérios do Instituto Federal Catarinense Campus Blumenau, com fornecimento de
todo o material e servigos necessarios para a execugao total da obra, conforme projetos, planilha, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo.

00.139.167/0001-38 LIDOAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  Nao - 1 0,1000 775.471,6821 13/11/2019
07:49:51
Descrigédo detalhada do objeto ofertado:
Contratagdo de empresa(s) especializada(s) para realizar a readequacg&o da rede elétrica e légica e adequagéo dos laboratérios do Instituto
Federal Catarinense Campus Blumenau, com fornecimento de todo o material e servicos necessarios para a execucéo total da obra, conforme
projetos, planilha, cronograma fisico-financeiro € memorial descritivo.

01.505.417/0001-79 FERRARESE CONSTRUCOES LTDA Nao - 1 0,0500 775.859,8060 26/11/2019
09:07:02
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratagéo de empresa(s) especializada(s) para realizar a readequacéo da rede elétrica e logica e adequacéo dos laboratérios do Instituto
Federal Catarinense Campus Blumenau, com fornecimento de todo o material e servicos necessarios para a execugao total da obra, conforme
projetos, planilha, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo

13.239.682/0001-31 ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E Sim Sim 1 0,0100 776.170,3052 22/11/2019
SERVICOS EIRELI 01:11:38
Descrigédo detalhada do objeto ofertado:
Contratagdo de empresa(s) especializada(s) para realizar a readequag&o da rede elétrica e légica e adequagéo dos laboratérios do Instituto
Federal Catarinense Campus Blumenau, com fornecimento de todo o material e servicos necessarios para a execucgao total da obra, conforme
projetos, planilha, cronograma fisico-financeiro € memorial descritivo.



PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

Porte Declaragao Data/Hora
CPFI/CNPJ Fornecedor ME/EP ME/EPP/COOP  Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Registro
08.758.003/0001-09 EGETEP ENGENHARIA ELETRICA E Sim Sim 1 0,0001 776.247,1538 11/11/2019

PROJETOS E INSTALACOES LTD
Descrigédo detalhada do objeto ofertado:

Contratagdo de empresa especializada para realizar a adequagéo da rede elétrica e légica e adequagéo dos laboratérios do Instituto Federal
Catarinense — Campus Blumenau, com fornecimento de todo o material e servigos necessarios para a execugéo total da obra, conforme projetos,
planilha, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo anexo.

11.796.575/0001-89

ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA Sim Sim 1

15:47:29

0,0001 776.247,1538 14/11/2019

08:43:34

Descricédo detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa(s) especializada(s) para realizar a readequacéo da rede elétrica e logica e adequacéo dos laboratérios do Instituto
Federal Catarinense Campus Blumenau, com fornecimento de todo o material e servicos necessarios para a execugéo total da obra, conforme
projetos, planilha, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo.

09.383.469/0001-21

PAULO BORSATTI & CIA LTDA

Sim Sim 1 0,0001 776.247,1538 15/11/2019

09:14:16

Descrigédo detalhada do objeto ofertado:
readequacéo da rede elétrica e légica e adequagéo dos laboratérios do Instituto Federal Catarinense Campus Blumenau, com fornecimento de
todo o material e servigos necessarios para a execucao total da obra, conforme projetos, planilha, cronograma fisico-financeiro e memorial

descritivo.

LANCES (lances com * foram excluidos pelo presidente)
Data/Hora Registro CPFICNPJ Desconto (%) Valor ¢/ Desconto (R$)
03/12/2019 09:37:56:737 17.322.430/0001-22 20,5000 617.117,1044
03/12/2019 09:37:49:313 15.402.398/0001-60 20,0000 620.998,3440
03/12/2019 09:36:43:123 17.322.430/0001-22 19,5000 624.879,5837
03/12/2019 09:36:32:967 08.758.003/0001-09 10,0000 698.623,1370
03/12/2019 09:36:23:340 15.402.398/0001-60 19,0000 628.760,8233
03/12/2019 09:36:04:510 17.322.430/0001-22 18,5000 632.642,0630
03/12/2019 09:35:58:730 15.402.398/0001-60 18,0000 636.523,3026
03/12/2019 09:35:10:443 01.505.417/0001-79 11,2000 689.308,1618
03/12/2019 09:35:06:600 17.322.430/0001-22 17,5000 640.404,5423
03/12/2019 09:34:47:210 15.402.398/0001-60 17,0000 644.285,7819
03/12/2019 09:33:00:233 17.322.430/0001-22 16,5000 648.167,0216
03/12/2019 09:28:18:557 11.796.575/0001-89 10,1200 697.691,6395
03/12/2019 09:12:22:777 15.402.398/0001-60 16,0000 652.048,2612
03/12/2019 09:11:38:977 01.505.417/0001-79 10,1100 697.769,2643
03/12/2019 09:09:49:670 17.322.430/0001-22 15,5000 655.929,5009
03/12/2019 09:00:14:040 17.322.430/0001-22 1,0000 768.485,4507
03/12/2019 09:00:14:040 08.758.003/0001-09 0,0001 776.247,1538
03/12/2019 09:00:14:040 00.139.167/0001-38 0,1000 775.471,6821
03/12/2019 09:00:14:040 11.796.575/0001-89 0,0001 776.247,1538
03/12/2019 09:00:14:040 09.383.469/0001-21 0,0001 776.247,1538
03/12/2019 09:00:14:040 13.239.682/0001-31 0,0100 776.170,3052
03/12/2019 09:00:14:040 01.505.417/0001-79 0,0500 775.859,8060
03/12/2019 09:00:14:040 15.402.398/0001-60 15,0000 659.810,7405

Nao existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM
Evento

Data/Hora Registro

Observagoes

Item Aberto

Em Encerramento de Lances
Item Encerrado

Fornecedor Convocado

Encerrado Convocagéo
Fornecedor Convocado
Desisténcia Subcontratagdo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo
Aceite Proposta

Fornecedor Habilitado

EVENTOS DA LICITAGAO
Evento

03/12/2019 09:06:26
03/12/2019 09:30:52
03/12/2019 09:38:30
03/12/2019 10:15:08

04/12/2019 10:45:01
04/12/2019 10:45:23
04/12/2019 10:51:48
04/12/2019 11:01:41
04/12/2019 15:52:39
04/12/2019 15:53:35

04/12/2019 16:08:38

Data/Hora Registro

Batida iminente. Data/Hora iminéncia: 03/12/2019 09:32:52.

Item encerrado.

Convocado para envio de anexo o fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CPF/CNPJ:
17.322.430/0001-22.

Encerrado pelo presidente a convocacéo do fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CPF/CNPJ:
17.322.430/0001-22, para envio de anexo.

O fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.322.430/0001-22, foi convocado a realizar o
cadastro de subcontratadas..

O fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.322.430/0001-22 optou por nao
subcontratar.

Convocado para envio de anexo o fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CPF/CNPJ:
17.322.430/0001-22.

Encerrado pelo presidente a convocacéo do fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CPF/CNPJ:
17.322.430/0001-22, para envio de anexo.

Aceite individual da proposta. Fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.322.430/0001-
22, pelo melhor lance de R$ 617.117,1044, com valor negociado de R$ 616.891,2162.

Habilitagéo individual do fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CPF/CNPJ: 17.322.430/0001-22.

Observagées

Inclusédo Membro
Inclusdo Membro

Inclusédo Membro

Troca de Presidente
Disputa aberta encerrada
Abertura de Prazo
Fechamento de Prazo

MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

25/10/2019 08:41:19
25/10/2019 08:41:20

25/10/2019 08:41:20
25/10/2019 08:41:20
03/12/2019 09:49:19
04/12/2019 15:53:35
04/12/2019 16:26:31

Data/Hora Registro

Incluido membro SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER e CPF: 56245424968 na licitagdo como
Presidente.

Incluido membro MARCELO LAUS AURELIO e CPF: 8094026707 na licitagdo como Presidente
substituto.

Incluido membro MARCELO BRADACZ LOPES e CPF: 5836103909 na licitagdo como Membro.
Fungéo de “Presidente” atribuido 8 SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER, CPF: 56245424968.
Finalizada a fase de disputa aberta.

Abertura de prazo para intengdo de recurso.

Fechamento de prazo para registro de intencéo de recurso: 04/12/2019 as 16:37.

Mensagem




MENSAGENS DA LICITAGAO
Troca de Mensagens

Origem

Data/Hora Registro

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Sistema informa
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

03/12/2019 09:06:26
03/12/2019 09:07:07
03/12/2019 09:07:31

03/12/2019 09:07:51

03/12/2019 09:08:11

03/12/2019 09:08:30

03/12/2019 09:08:52
03/12/2019 09:20:22
03/12/2019 09:30:32
03/12/2019 09:30:52
03/12/2019 09:49:19
03/12/2019 10:06:23
03/12/2019 10:07:30

03/12/2019 10:08:00
03/12/2019 10:08:17
03/12/2019 10:10:08

03/12/2019 10:11:38
03/12/2019 10:12:02

03/12/2019 10:15:08
03/12/2019 11:11:41

03/12/2019 11:49:14

03/12/2019 11:57:31

03/12/2019 14:09:16
03/12/2019 15:19:06

03/12/2019 15:19:34
03/12/2019 17:16:49

03/12/2019 17:18:08

04/12/2019 09:00:12

04/12/2019 09:00:50

04/12/2019 09:06:07
04/12/2019 09:10:25
04/12/2019 10:45:01

04/12/2019 10:45:23
04/12/2019 10:48:47

04/12/2019 10:52:05
04/12/2019 10:57:37

04/12/2019 10:58:11
04/12/2019 11:01:41
04/12/2019 11:59:09

04/12/2019 12:10:53
04/12/2019 13:35:15

04/12/2019 13:35:43
04/12/2019 15:52:39
04/12/2019 15:53:35
04/12/2019 16:07:49
04/12/2019 16:08:38

04/12/2019 16:26:31

Mensagem
O Item 1 est& aberto para o envio de lances.

Prezados Licitante: Bom dia, esta aberta a sessdo do RDC n° 1/2019

Realizaremos a analise das propostas e em breve daremos inicio a etapa competitiva, por favor,
mantenham-se logados e atentos.

Qualquer comunicagdo com este pregoeiro nesta fase devera acontecer por meio de e-mail:
compras@blumenau.ifc.edu.br o qual constara no processo licitatério, garantindo o principio da
publicidade. Este pregoeiro ndo atendera ligagoes telefonicas.

Senhores(as), iniciaremos a etapa de lances. Lembramos que o critério de julgamento deste RDC é o
MAIOR DESCONTO.

Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatério, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua
desconexéo.

Senhores(as) licitantes, o item 1 esta aberto para lances. Deem seus melhores descontos.

Senhores Licitantes: A fase de lances se encerrard em 10 minutos. Déem seus melhores descontos.
Senhores Licitantes: O item 1 esta encerrado para lances.

Procederemos a andlise da proposta melhor classificada.

Mantenham-se logados e atentos.

O Item 1 podera receber lances até 09:32:52 de 03/12/2019 e ap6s isso entrara no encerramento aleatorio.

Srs Fornecedores, esta encerrada a disputa aberta da licitag&o.

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Senhor Licitante: Vimos solicitar vossa concordancia para, em
atendimento ao item 7.8.4.1 do Edital, que seja aplicado o percentual de desconto de 20,52919742%, com
o objetivo de arredondar o valor final para duas casas depois da virgula.

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Este procedimento torna-se necessario em fungdo de que a planilha
apresenta apenas duas casas depois da virgula.

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Fica concedido o prazo de 10 minutos para manifestagéo.

Prezado pregoeiro, aceitamos o total de desconto de 20,52919742%.

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Informamos que este percentual precisa ser aplicado diretamente
na planilha de precos.

Concordamos

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Senhor licitante: Fica concedido o prazo de 2 (duas) horas para o
envio dos documentos conforme item 8.10 do edital.

Senhor Fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.322.430/0001-22, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Prezado Licitante: Estamos aguardando o envio do anexo. Seu
prazo se encerra as 12:15 horas.

Prezado pregoeiro, diante da planilha disponibilizada em excel ndo estar com o valor e quantidade
corretos, e a planilha atualizada estar apenas em formato PDF, o que causa grandes atrasos na confecgéo
da planilha e aplicagéo do desconto. Desse modo solicito a prorrogagéo do prazo em mais 2 horas para
envio da documentag&o da proposta de pregos.

Para JADE CONSTRUTORA EIRELLI - Senhor Licitante: Fica concedido a prorrogagao do prazo em 2
horas, a partir das 13:30 horas.

Favor abrir a planilha em libre office.

Senhores Licitantes: Boa tarde! Estamos procedendo a analise da proposta melhor classificada.
Mantenham-se logados e atentos.

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Prezado Licitante: Favor proceder os ajustes solicitados e
encaminhar os documentos.

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Fica concedido o prazo de 1 (uma) hora para o envio.

Senhores Licitantes: Em virtude do iminente encerramento das atividades, estamos suspendendo esta
sesséo do RDC 1/2019.

Senhores Licitantes: Em virtude do iminente encerramento das atividades de hoje, estamos suspendendo
esta sessdo do RDC 1/2019. Informamos que a mesma sera reiniciada amanha, dia 04/12, a partir das
9:00 horas.

Senhores Licitantes: Bom dia! Esta reaberta a sessédo do RDC n° 1/2019.

Daremos seguimento a analise da proposta melhor classificada.

Permanegam logados e atentos.

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Senhor Licitante: Solicitamos enviar o anexo referente ao item 1.
Prezado pregoeiro, encaminhamos a documentagéo corrigida conforme solicitagéo.

Senhor fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CPNJ/CPF: 17.322.430/0001-22, o prazo para envio
de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comiss&o de Licitagao.

Sr. Fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.322.430/0001-22, favor informar os dados
das subcontratadas para o item/grupo 1.

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Senhor Licitante: Solicitamos informar se havera subcontratagéo na
execucgdo da obra referente ao item 1.

Pregoeiro, ndo havera subcontratagéo.

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Senhor Licitante: Solicitamos enviar os documentos conforme
consta no edital:

ltem 10.9.1 - Qualificagdo Econémico-Financeira

Item 10.9.2 - Qualificagdo Técnico Operacional e Técnico Profissional

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Fica concedido o prazo de 2 (duas) horas para o envio dos
documentos.

Senhor Fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.322.430/0001-22, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Senhores Licitantes: Em virtude do intervalo para horario de almogo, esta sessdo sera suspensa e sera
retomada as 13:30 horas. Estejam todos logados e atentos. Bom almogo!

Prezado, encaminhamos os documentos de habilitagédo.

Senhores Licitantes: Boa tarde! Esta reaberta a sessdo do RDC n° 1/2019. Permanegam logados e
atentos.

Para JADE CONSTRUTORA EIRELI - Senhor Licitante: Estamos procedendo a anélise dos documentos
encaminhados.

Senhor fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CPNJ/CPF: 17.322.430/0001-22, o prazo para envio
de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comiss&o de Licitagao.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Sr. Fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.322.430/0001-22, a habilitagéo das
empresas subcontratadas do item 1 foi concluida.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de habilitagéo para o
item 1.

Foi informado o prazo final para o registro de intencédo de recurso: 04/12/2019 as 16:37.



Apos encerramento da Sesséo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessao Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,

foi encerrada a sessdo as 16:40 horas do dia 04 de Dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissao da
Licitagdo.

SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER
Presidente

MARCELO LAUS AURELIO
Presidente substituto

MARCELO BRADACZ LOPES
Membro




MINISTERIO DA EDUCAGAO
Secretaria de Educagédo Media e Tecnoldgica

Instituto Federal de Educagéo, Ciencia e Tecnologia Catarinense

Campus Avancado de Blumenau

Ata de Realizagdo do RDC Eletronico

Licitacdo n°® 1/2019

As 07:40 horas do dia 05 de Dezembro de 2019, reuniram-se o Presidente Oficial deste Orgéo e respectivos membros da Comisséo da Licitagéo,
designados pelo instrumento legal 244/2019 de 24/10/2019, em atendimento as disposigdes contidas na Lei n° 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislagdo complementar, referente ao Processo n° 1/2019, para realizar os procedimentos relativos ao RDC n° 12019. Objeto: Objeto: Contratagédo de
empresa(s) especializada(s) para realizar a readequacgao da rede elétrica e l6gica e adequacéo dos laboratérios do Instituto Federal Catarinense
Campus Blumenau, com fornecimento de todo o material e servigos necessarios para a execugéo total da obra, conforme projetos, planilha,
cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo..
Presidente abriu a Sessao Publica em atendimento as disposi¢des contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificagao dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Publicas ( Construgéo )

Descricdo Complementar:

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) para realizar a readequacgao da rede elétrica e l6gica e adequagéo dos laboratérios do Instituto Federal
Catarinense Campus Blumenau, com fornecimento de todo o material e servigos necessarios para a execugao total da obra, conforme projetos,
planilha, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo.

Tratamento Diferenciado: Sem beneficios
Aplicabilidade da Margem de Preferéncia: Nao

Quantidade: 1

Situacdo: Julgado e Habilitado

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 776.247,9300

Aceito para JADE CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de 20,5000% (valor com desconto: R$ 617.117,1044), desconto negociado a
20,5291% (valor negociado com desconto: R$ 616.891,2162).

Empresas Subcontratadas
Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTORICO DO ITEM

1 - Obras Civis Publicas ( Construgédo )

Nao existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento Data/Hora Registro Observagées
Volta de Fase 05/12/2019 07:40:15 Volta de Fase para as fases de julgamento/habilitacdo/intengdo de recurso.
Em Andlise 06/12/2019 09:08:31 Item em andlise. Motivo: O item estd em andlise do percentual de desconto ofertado..

Fornecedor Convocado

Desfeito Situagéo do Item
Encerrado Convocagéo

EVENTOS DA LICITAGAO
Evento

06/12/2019 09:09:35

06/12/2019 09:15:31
06/12/2019 09:16:13

Data/Hora Registro

Convocado para envio de anexo o fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CPF/CNPJ:
17.322.430/0001-22.

Desfeito situagédo do item em andlise . Motivo: Negociagéo do percentual de desconto..

Encerrado pelo presidente a convocacéo do fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CPF/CNPJ:
17.322.430/0001-22, para envio de anexo.

Observagées

Abertura de Prazo
Fechamento de Prazo

MENSAGENS DA LICITACAO
Troca de Mensagens
Origem

05/12/2019 07:40:15
06/12/2019 09:54:57

Data/Hora Registro

Abertura de prazo para intengdo de recurso.
Fechamento de prazo para registro de intencéo de recurso: 06/12/2019 as 10:05.

Mensagem

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

05/12/2019 07:40:15
05/12/2019 07:40:15
06/12/2019 09:01:57
06/12/2019 09:09:35
06/12/2019 09:15:31
06/12/2019 09:16:13

06/12/2019 09:54:57

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de habilitagéo para o
item 1.

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 esta retornando para as fases de julgamento/habilitagdo/intencéo de recurso.
Esta licitagdo foi reagendada para 06/12/2019 09:00.

Senhores Licitantes: Bom dia! A sessdo do RDC 1/2019 esta reaberta para ajuste no percentual
negociado.

Senhor Fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.322.430/0001-22, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de habilitagéo para o
item 1.

Senhor fornecedor JADE CONSTRUTORA EIRELI, CPNJ/CPF: 17.322.430/0001-22, o prazo para envio
de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comiss&o de Licitagao.

Foi informado o prazo final para o registro de intencéo de recurso: 06/12/2019 as 10:05.



Apos encerramento da Sesséo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessao Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,

foi encerrada a sessao as 10:06 horas do dia 06 de Dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissao da
Licitagdo.

SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER
Presidente

MARCELO LAUS AURELIO
Presidente substituto

MARCELO BRADACZ LOPES
Membro




