1. LDI_Obra

PROCESSO N°

COMPOSICAO DO LDI — OBRA

Férmula proposta pelo Ac6rdao 2369/2011
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Tabela demonstrativa da composicao do LDI

Descri¢do do item

Percentual da taxa (%)

Parceladaf 6rmula

Administracdo central 4,50 AC
Risco 1,15 R
Seguro + Garantia 0,95 S+G
Despesas financeiras 0,59 DF
Lucro 6,16 L
COFINS 3,00
PIS 0,65 |
CPRB 0,00
ISS 1,77
LDI calculado para a obra = 20,36%
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